# 7. 업 무 중 복 도

# 7. 참여기술인의 업무중복도

입찰공고일 : 2025년 6월 18일

계 약 기 간 : 착수일로부터 6개월

| 구분 (성명) | | 용역수행(계약) 현황 | | | | | 중복 비율 | 점수 | 비고 (용역중단 여부등) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 용역명 | 발주청 | 용역비 (백만원) | 참여기간 | | | | |
| | | | | | 계약 기간 | 잔여기간 (예정일) | | | |
| 담당건축사 한승진 | | | | | | | | 6 | |
| | | 소 계 | 해당사항없음 | | | | | | |
| 참여 건축사 (보) | 건축 황유림 | 24-D-00부대 건축물등재 설계용역(B601) | 국군재정 관리단 | 491 | 24.11.28~ 25.09.27 | 101 | ((101일 - 90일) /180일) * 100 = 6.1% | 4 | 100%미만 해당없음 |
| | | 소 계 | | | | 101일 | 6.1% | | |
| | 건축 김정훈 | 24-D-00부대 설계용역(B591) | 국군재정 관리단 | 427 | 24.06.20~ 25.10.07 | 111 | ((212일 - 180일) /180일) * 100 = 17.8% | 4 | 100%미만 해당없음 |
| | | 24-D-00부대 건축물등재 설계용역(B601) | 국군재정 관리단 | 491 | 24.11.28~ 25.09.27 | 101 | | | |
| | | 소 계 | | | | 212일 | 17.8% | | |
| | 건축 문광배 | 24-D-00부대 설계용역(B532) | 국군재정 관리단 | 1,023 | 24.03.29~ 25.11.28 | 163 | ((163일 - 90일) /180일) * 100 = 40.6% | 4 | 100%미만 해당없음 |
| | | 소 계 | | | | 163일 | 40.6% | | |

첨부 : 공고일 이후 보증보험사 또는 거래조합에서 발행하는 금융거래확인원, 계약보증과 선급금 보증기간이 업무중복도 해당기간일 경우에는 해당용역의 계약서와 참여기술인 명단