참여기술자의 업무중복도

구 분 (성명)	용역수행(계약) 현황					중복 비율	점수	비고 (용역중단 여부등)
	용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간				
				계약기간	잔여기간 (예정일)			
담당건축사 유영만	25-M-차량정비고 신축 등 4건 설계용역(C024)	국군재정관리단	351	2025.06.11 ~ 2026.10.10	0일	182.78%	4.8	참여기술자
	25-A-00부대 설계용역(A088)	국군재정관리단	241	2025.06.09 ~ 2026.07.08	0일			참여기술자
	25-D-00부대 설계용역(B556)	국군재정관리단	697	2025.06.09 ~ 2026.09.08	180일			
	25-A-00부대 설계용역(A025)	국군재정관리단	238	2025.05.14 ~ 2026.08.13	0일			참여기술자
	25-N-00창 00실 이전 설치 등 5건 설계용역(C008)	국군재정관리단	242	2025.04.15 ~ 2026.04.14	0일			참여기술자
	25-D-00부대 건축물등재 설계용역(B512)	국군재정관리단	476	2025.03.26 ~ 2025.11.20	63일			
	25-D-00부대 건축물등재 설계용역(B511)	국군재정관리단	464	2025.03.26 ~ 2025.11.20	63일			
	24-D-00부대 건축물등재 설계용역 (B602)	국군재정관리단	278	2024.12.12 ~ 2025.10.11	23일			
	24-D-00부대 설계용역 (B599)	국군재정관리단	266	2024.10.21 ~ 2026.01.20	0일			참여기술자
	24-D-00부대 설계용역 (B598)	국군재정관리단	1,569	2024.10.10 ~ 2026.08.09	0일			참여기술자
	24-D-00부대 설계용역 (B569)	국군재정관리단	1,195	2024.05.07 ~ 2026.05.06	0일			참여기술자
	소 계				329일			

참여건축사(보)	건축분야 김학회	25-M-차량정비고 신축 등 4건 설계용역(C024)	국군재정관리단	351	2025.06.11 ~ 2026.10.10	0일	182.78%	3.2	참여기술자
		25-A-00부대 설계용역(A088)	국군재정관리단	241	2025.06.09 ~ 2026.07.08	0일			참여기술자
		25-D-00부대 설계용역(B556)	국군재정관리단	697	2025.06.09 ~ 2026.09.08	0일			참여기술자
		25-A-00부대 설계용역(A025)	국군재정관리단	238	2025.05.14 ~ 2026.08.13	0일			참여기술자
		25-N-00창00실 이전 설치 등 5건 설계용역(C008)	국군재정관리단	242	2025.04.15 ~ 2026.04.14	0일			참여기술자
		25-D-00부대 건축물등재 설계용역(B512)	국군재정관리단	476	2025.03.26 ~ 2025.11.20	63일			
		25-D-00부대 건축물등재 설계용역(B511)	국군재정관리단	464	2025.03.26 ~ 2025.11.20	63일			
		24-D-00부대 건축물등재 설계용역 (B602)	국군재정관리단	278	2024.12.12 ~ 2025.10.11	23일			
		24-D-00부대 설계용역 (B599)	국군재정관리단	266	2024.10.21 ~ 2026.01.20	0일			참여기술자
		24-D-00부대 설계용역 (B598)	국군재정관리단	1,569	2024.10.10 ~ 2026.08.09	180일			
		24-D-00부대 설계용역 (B569)	국군재정관리단	1,195	2024.05.07 ~ 2026.05.06	0일			참여기술자
		소 계				329일			

참여건축사(보)	건축분야 민영기	25-M-차량정비고 신축 등 4건 설계용역(C024)	국군재정관리단	351	2025.06.11 ~ 2026.10.10	0일	182.78%	3.2	참여기술자
		25-A-00부대 설계용역(A088)	국군재정관리단	241	2025.06.09 ~ 2026.07.08	0일			참여기술자
		25-D-00부대 설계용역(B556)	국군재정관리단	697	2025.06.09 ~ 2026.09.08	0일			참여기술자
		25-A-00부대 설계용역(A025)	국군재정관리단	238	2025.05.14 ~ 2026.08.13	0일			참여기술자
		25-N-00창 00실 이전 설치 등 5건 설계용역(C008)	국군재정관리단	242	2025.04.15 ~ 2026.04.14	0일			참여기술자
		25-D-00부대 건축물등재 설계용역(B512)	국군재정관리단	476	2025.03.26 ~ 2025.11.20	63일			
		25-D-00부대 건축물등재 설계용역(B511)	국군재정관리단	464	2025.03.26 ~ 2025.11.20	63일			
		24-D-00부대 건축물등재 설계용역 (B602)	국군재정관리단	278	2024.12.12 ~ 2025.10.11	23일			
		24-D-00부대 설계용역 (B599)	국군재정관리단	266	2024.10.21 ~ 2026.01.20	0일			참여기술자
		24-D-00부대 설계용역 (B598)	국군재정관리단	1,569	2024.10.10 ~ 2026.08.09	0일			참여기술자
		24-D-00부대 설계용역 (B569)	국군재정관리단	1,195	2024.05.07 ~ 2026.05.06	180일			
		소 계				329일			

참여건축사(보)	건축분야 이승훈	25-M-차량정비고 신축 등 4건 설계용역(C024)	국군재정관리단	351	2025.06.11 ~ 2026.10.10	0일	70.00%	4.0	참여기술자
		25-A-00부대 설계용역(A088)	국군재정관리단	241	2025.06.09 ~ 2026.07.08	0일			참여기술자
		25-D-00부대 설계용역(B556)	국군재정관리단	697	2025.06.09 ~ 2026.09.08	0일			참여기술자
		25-A-00부대 설계용역(A025)	국군재정관리단	238	2025.05.14 ~ 2026.08.13	0일			참여기술자
		25-N-00창00실 이전 설치 등 5건 설계용역(C008)	국군재정관리단	242	2025.04.15 ~ 2026.04.14	0일			미참여
		25-D-00부대 건축물등재 설계용역(B512)	국군재정관리단	476	2025.03.26 ~ 2025.11.20	63일			
		25-D-00부대 건축물등재 설계용역(B511)	국군재정관리단	464	2025.03.26 ~ 2025.11.20	63일			
		24-D-00부대 건축물등재 설계용역 (B602)	국군재정관리단	278	2024.12.12 ~ 2025.10.11	0일			참여기술자
		24-D-00부대 설계용역 (B599)	국군재정관리단	266	2024.10.21 ~ 2026.01.20	0일			참여기술자
		24-D-00부대 설계용역 (B598)	국군재정관리단	1,569	2024.10.10 ~ 2026.08.09	0일			미참여
		24-D-00부대 설계용역 (B569)	국군재정관리단	1,195	2024.05.07 ~ 2026.05.06	0일			미참여
		소 계				126일			
합 계								8.27	