참여기술자의 업무중복도

구 분 (성명)	용역수행(계약) 현황					중복 비율 (기간)	점수	비 고 (용역 중단 여부 등)
	용역명	발주청	용역비 (백만 원)	참여기간				
				계약기간	잔여기간 (예정일)			
전용석 (건축사)	25-D-00부대 설계용역 (B517)	국방 시설본부	715	2025-04-04 ~ 2026-12-03	532일 2026-12-03	해당없음		미참여
	24-D-00부대 설계용역 (B610)	국방 시설본부	698	2024-12-26 ~ 2026-08-25	432일 2026-08-25	해당없음		미참여
	24-D-00부대 설계용역 (B594)	국방 시설본부	1,263	2024-08-04 ~ 2026-03-03	257일 2026-03-03	해당없음		미참여
	24-D-00부대 설계용역 (B523)	국방 시설본부	545	2024-04-04 ~ 2025-11-08	264일 2025-11-08	해당없음		미참여
	소 계 0건		0			0.00% 0일	6	100%미만

구 분 (성명)	용역수행(계약) 현황					중복 비율 (기간)	점수	비 고 (용역 중단 여부 등)
	용역명	발주청	용역비 (백만 원)	참여기간				
				계약기간	잔여기간 (예정일)			
마용운 (건축사보)	25-D-00부대 설계용역 (B517)	국방 시설본부	715	2025-04-04 ~ 2026-12-03	532일 2026-12-03	245.56% 442일		참여 건축사보
	24-D-00부대 설계용역 (B610)	국방 시설본부	698	2024-12-26 ~ 2026-08-25	432일 2026-08-25	해당없음		미참여
	24-D-00부대 설계용역 (B594)	국방 시설본부	1,263	2024-08-04 ~ 2026-03-03	257일 2026-03-03	해당없음		미참여
	24-D-00부대 설계용역 (B523)	국방 시설본부	545	2024-04-04 ~ 2025-11-08	264일 2025-11-08	96.67% 174일		참여 건축사보
	소 계 2건		1,260			342.22% 616일	4	250%이상

참여기술자의 업무중복도

구 분 (성명)	용역수행(계약) 현황					중복 비율 (기간)	점수	비 고 (용역 중단 여부 등)
	용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간				
				계약기간	잔여기간 (예정일)			
김희숙 (건축사보)	25-D-00부대 설계용역 (B517)	국방 시설본부	715	2025-04-04 ~ 2026-12-03	532일 2026-12-03	해당없음		미참여
	24-D-00부대 설계용역 (B610)	국방 시설본부	698	2024-12-26 ~ 2026-08-25	432일 2026-08-25	해당없음		미참여
	24-D-00부대 설계용역 (B594)	국방 시설본부	1,263	2024-08-04 ~ 2026-03-03	257일 2026-03-03	해당없음		미참여
	24-D-00부대 설계용역 (B523)	국방 시설본부	545	2024-04-04 ~ 2025-11-08	264일 2025-11-08	해당없음		미참여
	소 계 0건		0			0.00% 0일	4	100%미만

구 분 (성명)	용역수행(계약) 현황					중복 비율 (기간)	점수	비 고 (용역 중단 여부 등)
	용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간				
				계약기간	잔여기간 (예정일)			
임병훈 (건축사보)	25-D-00부대 설계용역 (B517)	국방 시설본부	715	2025-04-04 ~ 2026-12-03	532일 2026-12-03	해당없음		미참여
	24-D-00부대 설계용역 (B610)	국방 시설본부	698	2024-12-26 ~ 2026-08-25	432일 2026-08-25	해당없음		미참여
	24-D-00부대 설계용역 (B594)	국방 시설본부	1,263	2024-08-04 ~ 2026-03-03	257일 2026-03-03	해당없음		미참여
	24-D-00부대 설계용역 (B523)	국방 시설본부	545	2024-04-04 ~ 2025-11-08	264일 2025-11-08	해당없음		미참여
	소 계 0건		0			0.00% 0일	4	100%미만