〔양식 11〕

참여기술자의 업무중복도

구 분 (성 명)	용역수행(계약) 현황					중복비율	점수	비 고 (용역중단 여부 등)
	용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간				
				계약 기간	잔여기간 (예정일)			
담당건축사 (조 권 제)	24-강설-공-3 설계용역	공군제8전 투비행단	152.6	24.05.16~ 25.07.23	해당없음		6	미참여
	24-A-00부대 설계용역(A112)	국군 재정관리단	287.3	24.05.30~ 25.07.29	해당없음			미참여
	24-D-00아파트 리모델링 설계용역(B009)	국군 재정관리단	220.1	24.07.18~ 25.07.17	90일미만			PQ 대상 (고시금액이상)
	24-D-00부대 설계용역(B597)	국군 재정관리단	427.3	24.08.29 ~25.11.28	163일	(163-90)/180 =40.56%		PQ 대상 (고시금액이상)
	25-A-00부대 설계용역(A067)	국군 재정관리단	297.8	25.05.01~ 26.07.24	해당없음			미참여
	25-D-00부대 설계용역(B555)	국군 재정관리단	810.4	25.05.14~ 26.05.08	해당없음			미참여
	〔A033〕 폐기물보관시설 신축 등 8건 설계용역	육군 제7군단	146.6	25.05.26~ 26.06.05	해당없음			미참여
	0함대 수리창 통합시험소 신축 등 3건 설계용역	해군 제3함대 사령부	213.1	25.06.05~ 26.06.05	해당없음			미참여
	소 계				163일	40.56%		

참여 건축사 (임 재 환)	24-강설-공-3 설계용역	공군제8전 투비행단	152.6	24.05.16~ 25.07.23	90일미만		2.4	PQ대상 (고시금액미만)
	24-A-00부대 설계용역(A112)	국군 재정관리단	287.3	24.05.30~ 25.07.29	90일미만			PQ 대상 (고시금액이상)
	24-D-00아파트 리모델링 설계용역(B009)	국군 재정관리단	220.1	24.07.18~ 25.07.17	해당없음			미참여
	24-D-00부대 설계용역(B597)	국군 재정관리단	427.3	24.08.29 ~25.11.28	해당없음			미참여
	25-A-00부대 설계용역(A067)	국군 재정관리단	297.8	25.05.01~ 26.07.24	401일	(401-90)/180 =172.78%		PQ 대상 (고시금액이상)
	25-D-00부대 설계용역(B555)	국군 재정관리단	810.4	25.05.14~ 26.05.08	324일	(324-90)/180 =130.00%		PQ 대상 (고시금액이상)
	〔A033〕 폐기물보관시설 신축 등 8건 설계용역	육군 제7군단	146.6	25.05.26~ 26.06.05	해당없음			PQ대상 (고시금액미만)
	0함대 수리창 통합시험소 신축 등 3건 설계용역	해군 제3함대 사령부	213.1	25.06.05~ 26.06.05	해당없음			PQ대상 (고시금액미만)
	소 계				725일	302.78%		

구 분 (성 명)	용역수행(계약) 현황					중복비율	점수	비 고 (용역중단 여부 등)
	용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간				
				계약 기간	잔여기간 (예정일)			
참여 건축사보 (김 완 식)	24-강설-공-3 설계용역	공군제8전 투비행단	152.6	24.05.16~ 25.07.23	90일미만		2.4	PQ대상 (고시금액미만)
	24-A-00부대 설계용역(A112)	국군 재정관리단	287.3	24.05.30~ 25.07.29	90일미만			PQ 대상 (고시금액이상)
	24-D-00아파트 리모델링 설계용역(B009)	국군 재정관리단	220.1	24.07.18~ 25.07.17	해당없음			미참여
	24-D-00부대 설계용역(B597)	국군 재정관리단	427.3	24.08.29 ~25.11.28	해당없음			미참여
	25-A-00부대 설계용역(A067)	국군 재정관리단	297.8	25.05.01~ 26.07.24	401일	(401-90)/180 =172.78%		PQ 대상 (고시금액이상)
	25-D-00부대 설계용역(B555)	국군 재정관리단	810.4	25.05.14~ 26.05.08	324일	(324-90)/180 =130.00%		PQ 대상 (고시금액이상)
	〔A033〕 폐기물보관시설 신축 등 8건 설계용역	육군 제7군단	146.6	25.05.26~ 26.06.05	해당없음			PQ대상 (고시금액미만)
	0함대 수리창 통합시험소 신축 등 3건 설계용역	해군 제3함대 사령부	213.1	25.06.05~ 26.06.05	해당없음			PQ대상 (고시금액미만)
	소 계				725일	302.78%		

참여 건축사보 (김 현 철)	24-강설-공-3 설계용역	공군제8전 투비행단	152.6	24.05.16~ 25.07.23	해당없음		4	미참여
	24-A-00부대 설계용역(A112)	국군 재정관리단	287.3	24.05.30~ 25.07.29	해당없음			미참여
	24-D-00아파트 리모델링 설계용역(B009)	국군 재정관리단	220.1	24.07.18~ 25.07.17	90일미만			PQ 대상 (고시금액이상)
	24-D-00부대 설계용역(B597)	국군 재정관리단	427.3	24.08.29 ~25.11.28	163일	(163-90)/180 =40.56%		PQ 대상 (고시금액이상)
	25-A-00부대 설계용역(A067)	국군 재정관리단	297.8	25.05.01~ 26.07.24	해당없음			미참여
	25-D-00부대 설계용역(B555)	국군 재정관리단	810.4	25.05.14~ 26.05.08	해당없음			미참여
	〔A033〕 폐기물보관시설 신축 등 8건 설계용역	육군 제7군단	146.6	25.05.26~ 26.06.05	해당없음			미참여
	0함대 수리창 통합시험소 신축 등 3건 설계용역	해군 제3함대 사령부	213.1	25.06.05~ 26.06.05	해당없음			미참여
	소 계				163일	40.56%		

첨부 : 공고일 이후 보증보험사 또는 거래조합에서 발행하는 금융거래확인원,
계약보증과 선급금 보증기간이 업무중복도 해당기간일 경우에는
해당용역의 계약서와 참여기술자 명단

※ 참여기술자의 건설기술자경력관리수탁기관에서 발행한 경력확인서상 현재 수행중인 모든 용역과 관련협회에 등록 또는 신고하지 아니하고 수행중인 용역을 모두 기재