참여기술자의 업무중복도

구 분 (성명)	용역수행(계약) 현황					중복 비율 (기간)	점수	비 고 (용역 중단 여부 등)
	용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간				
				계약기간	잔여기간 (예정일)			
건축사 (백운규)	24-0함대 전투근무지원정 사무실 신축등 4건 설계용역	해군8385부대	221	2024.03.28 ~ 2025.09.28	101일 2025-09-28	6.11% 11일		참여기술자
	24-D-00부대 설계용역 (B541)	국군재정관리단	540	2024.04.19 ~ 2025.10.02	105일 2025-10-02	8.33% 15일		3개월미만
	24-D-00부대 설계용역 (B605)	국군재정관리단	558	2024.12.24 ~ 2025.12.23	187일 2025-12-23	53.89% 97일		참여기술자
	25-D-00부대 설계용역 (B501)	국군재정관리단	515	2025.05.19 ~ 2026.05.13	328일 2026-05-13	132.22% 238일		참여기술자
	소 계 0건					0.00% 0일	6	
건축사(보) (윤석진)	24-0함대 전투근무지원정 사무실 신축등 4건 설계용역	해군8385부대	221	2024.03.28 ~ 2025.09.28	101일 2025-09-28	6.11% 11일		참여기술자
	24-D-00부대 설계용역 (B541)	국군재정관리단	540	2024.04.19 ~ 2025.10.02	105일 2025-10-02	8.33% 15일		3개월미만
	24-D-00부대 설계용역 (B605)	국군재정관리단	558	2024.12.24 ~ 2025.12.23	187일 2025-12-23	53.89% 97일		참여기술자
	25-D-00부대 설계용역 (B501)	국군재정관리단	515	2025.05.19 ~ 2026.05.13	328일 2026-05-13	132.22% 238일		참여기술자
	소 계 0건					0.00% 0일	4	
건축사(보) (안태욱)	24-0함대 전투근무지원정 사무실 신축등 4건 설계용역	해군8385부대	221	2024.03.28 ~ 2025.09.28	101일 2025-09-28	6.11% 11일		참여기술자
	24-D-00부대 설계용역 (B541)	국군재정관리단	540	2024.04.19 ~ 2025.10.02	105일 2025-10-02	8.33% 15일		3개월미만
	24-D-00부대 설계용역 (B605)	국군재정관리단	558	2024.12.24 ~ 2025.12.23	187일 2025-12-23	53.89% 97일		참여기술자
	25-D-00부대 설계용역 (B501)	국군재정관리단	515	2025.05.19 ~ 2026.05.13	328일 2026-05-13	132.22% 238일		참여기술자
	소 계 0건					0.00% 0일	4	
건축사(보) (정은정)	24-0함대 전투근무지원정 사무실 신축등 4건 설계용역	해군8385부대	221	2024.03.28 ~ 2025.09.28	101일 2025-09-28	6.11% 11일		미참여
	24-D-00부대 설계용역 (B541)	국군재정관리단	540	2024.04.19 ~ 2025.10.02	105일 2025-10-02	8.33% 15일		3개월미만
	24-D-00부대 설계용역 (B605)	국군재정관리단	558	2024.12.24 ~ 2025.12.23	187일 2025-12-23	53.89% 97일		참여기술자
	25-D-00부대 설계용역 (B501)	국군재정관리단	515	2025.05.19 ~ 2026.05.13	328일 2026-05-13	132.22% 238일		참여기술자
	소 계 0건					0.00% 0일	4	