참여기술자 업무중첩도

25-A-00부대 건축물등재 설계용역(A184)

구 분 (성 명)	용역수행(계약) 현황					중복 비율	비고 (용역중단 여부 등)
	용 역 명	발 주 처	용역비 (백만원)	참여기간			
				계약기간 (준공일)	잔여기간 (예정일)		
담 당 건 축 사	22-국-00부대 설계용역(B517)	국군재정관리단	854	25.12.31			해당없음
고진석	25-A-00부대 설계용역(A002)	국군재정관리단	266	26.05.03			해당없음
	25-D-00부대 설계용역(B503)	국군재정관리단	727	26.09.16			해당없음
	(J)(PQ)설계용역(25-북-육-30)	5군단사령부	170	26.04.02			고시금액미만
	154kV 북신안 변전소 토건공사 실시설계 용역(PQ)	한국전력공사 중부건설본부	422	25.12.17			해당없음
	25-D-00부대 설계용역(B548)	국군재정관리단	1331	26.11.30			해당없음
	용인 특공연대 실내사격훈련장 신축 등 2건 설계용역	수도군단	170	26.05.01			고시금액미만
	25-강설-육-59 설계(유개호 신축 2건)	제2군단	131	26.04.02			고시금액미만
	새터마을 내 소공원 및 주차장 조성사업 기본 및 실시설계 용역	경기도 광명시	182	26.01.24			고시금액미만
	25-A-00부대 설계용역(A076)	국군재정관리단	265	26.06.08		0%	해당없음
	25-충-육-18 설계용역	육군학생군사학교	145	26.05.29			고시금액미만
	25-D-00부대 설계용역(B564)	국군재정관리단	1572	26.07.26			해당없음
	23-D-00부대 설계용역(B631)	국군재정관리단	994	25.08.19			선급금보증
	22-국-00부대 설계용역(B573)	국군재정관리단	3433	25.07.29			선급금보증
	24-A-00부대 설계용역(A075)	국군재정관리단	606	25.09.09			선급금보증
	22-국-00부대 설계용역(B514)	국군재정관리단	1198	25.08.30			선급금보증
	소 계				일		
점 수 =	6						

참여기술자 업무중첩도

25-A-00부대 건축물등재 설계용역(A184)

구분 (성명)		용역수행(계약) 현황					중복비율	비고 (용역중단 여부 등)
		용역명	발주처	용역비 (백만원)	참여기간			
					계약기간 (준공일)	잔여기간 (예정일)		
참여건축사(보)	조항용	"해 당 없 음"					0%	
		소 계				일		
점 수 =		4						
참여건축사(보)	유윤곤	"해 당 없 음"					0%	
		소 계				일		
점 수 =		4						
참여건축사(보)	정필호	"해 당 없 음"					0%	
		소 계				일		
점 수 =		4						
계		12.0 /3 =		4.00		점수 =		4.00

㈜테마엔지니어링종합건축사사무소