7. 업 무 중 복 도

7. 참여기술인의 업무중복도

입찰공고일 : 2025년 6월 19일

계 약 기 간 : 착수일로부터 6개월

구분 (성명)		용역수행(계약) 현황					중복 비율	점수	비고 (용역중단 여부등)
		용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간				
					계약 기간	잔여기간 (예정일)			
담당건축사 한승진		24-D-00부대 설계용역(B562)	국군재정 관리단	756	24.04.26~ 25.12.31	195	((295일 - 90일) /180일) * 100 = 63.9%	6	100%미만 해당없음
		소 계				**195일**	**58.3%**		
참여 건축사 (보)	건축 황유림	24-D-00부대 설계용역(B562)	국군재정 관리단	756	24.04.26~ 25.12.31	195	((295일 - 180일) /180일) * 100 = 63.9%	4	100%미만 해당없음
		24-D-00부대 건축물등재 설계용역(B601)	국군재정 관리단	491	24.11.28~ 25.09.27	100			
		소 계				**295일**	**63.9%**		
	건축 김정훈	24-D-00부대 설계용역(B591)	국군재정 관리단	427	24.06.20~ 25.10.07	110	((210일 - 180일) /180일) * 100 = 16.7%	4	100%미만 해당없음
		24-D-00부대 건축물등재 설계용역(B601)	국군재정 관리단	491	24.11.28~ 25.09.27	100			
		소 계				**210일**	**16.7%**		
	건축 문광배	24-D-00부대 설계용역(B532)	국군재정 관리단	1,023	24.03.29~ 25.11.28	162	((162일 - 90일) /180일) * 100 = 40%	4	100%미만 해당없음
		소 계				**162일**	**40.0%**		

첨부 : 공고일 이후 보증보험사 또는 거래조합에서 발행하는 금융거래확인원, 계약보증과 선급금 보증기간이 업무중복도 해당기간일 경우에는 해당용역의 계약서와 참여기술인 명단